

### Foreløbig indstilling efter licitation – Barrit Børnehave - Tjørnebo

Sag: 14-2010 Barrit Børnehave - Tjørnebo  
Licitation afholdt: Onsdag d. 4. juni 2014 kl. kl. 14.00 på Juelsminde Rådhus  
Initialer: MSG

---

#### LICITATIONSRESULTAT

**Følgende entreprenør** i hver entreprise er at betragte som billigste entreprenør, og kan derfor indgå i en videre bearbejdning og forhandling.

**Alle nævnte priser er ex. moms.**

|  |  |                           |
|--|--|---------------------------|
| 1.0  | 01 - Murerentreprisen<br><b>Erling Jørgensen</b>       | kr. 2.549.705,00,-        |
| 2.0  | 02 - Tømreerentreprisen<br><b>Lokato</b>               | kr. 2.161.814,00,-        |
| 3.0  | 03 – Gulventreprisen<br><b>Arki Gulve</b>              | kr. 165.940,00,-          |
| 4.0  | 04 – Malerentreprisen<br><b>BM Maler</b>               | kr. 284.660,00,-          |
| 5.0  | 05 – VVS-entreprisen<br><b>Hornsyld VVS &amp; Blik</b> | kr. 574.100,00,-          |
| 6.0  | 06 – Ventilationsentreprisen<br><b>Reguvent</b>        | kr. 662.309,00,-          |
| 7.0  | 07 – Elentreprisen<br><b>JE-NI el-installation</b>     | kr. 948.250,00,-          |
| <b>Samlet billigste pris inkl. stipulerede ydelser</b> |  | <b>kr. 7.346.778,00,-</b> |

Overført fra side 1 – Håndværksudgifter kr. 7.346.778,00,-

Heraf udgår udvalgte stipulerede ydelser hvv:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 01 – Murerentreprisen                           | kr. -175.280,00,- |
| 02 – Tømrerentreprisen                          | kr. -29.624,00,-  |
| 03 – Gulventreprisen                            | kr. -40.890,00,-  |
| 04 – Malerentreprisen                           | kr. -26.363,00,-  |
| 05 – VVS-entreprisen                            | kr. -100,00,-     |
| 06 – Ventilationsentreprisen                    | kr. 21.000,00,-   |
| 07 - Elentreprisen                              | kr. 199.900,00,-  |
| <hr/>   |                   |
| Samlede stipulerede ydelser som udgår af tilbud | kr. 493.157,00,-  |

**Herefter udgør planlagt entreprisekontraktsum kr. 6.853.621,00,-**

Følgende fradragpriser er indbygget i tilbudslisten:

|  |                  |
|--|------------------|
| 01 – Murerentreprisen                                | kr. 366.175,00,- |
| 02 – Tømrerentreprisen                               | kr. 497.448,00,- |
| 03 – Gulventreprisen                                 | kr. 41.360,00,-  |
| 04 – Malerentreprisen                                | kr. 12.779,00,-  |
| 05 – VVS-entreprisen                                 | kr. 0,00,-       |
| 06 – Ventilationsentreprisen                         | kr. 0,00,-       |
| 07 - Elentreprisen                                   | kr. 0,00,-       |
| <hr/>  |                  |
| Samlet fradrag, som skal tillægges entreprisensummen | kr. 917.762,00,- |

**Samlet entreprisensum uden øvrige omkostninger kr. 7.771.383,00,-**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Overført fra side 2 - entreprisenum uden øvrige omkostninger  | <b>kr. 7.771.383,00,-</b> |
| <b>ØVRIGE POSTER</b>  |                           |
| Afsat til uforudsete udgifter   | kr. 550.000,00,-          |
| Afsat til byggeplads og vinterforhold   | kr. 100.000,00,-          |
| Byggeplads er indeholdt i licitationsprisen.  |                           |
| Der bør ikke være udgifter til vinterforhold grundet byggeperioden. Der er dog stadig en risiko for at der vil komme udgifter hertil. |                           |
| Honorarudgifter   | kr. 560.000,00,-          |
| Bygherrerådgivning  | kr. 100.000,00,-          |
| Bygherreleverancer:   |                           |
| Helhedsplan   | kr. 60.000,00,-           |
| Sanitetsudstyr  | kr. 0,00,-                |
| Legeplads   | kr. 250.000,00,-          |
| EDB   | kr. 155.000,00,-          |
| AIA   | kr. 40.000,00,-           |
| Bygherreleverancer i alt  | <b>kr. 505.000,00,-</b>   |
| Øvrige omkostninger:  |                           |
| Forundersøgelser miljø: Asbest, PCB, bly mv.  | kr. 54.600,00,-           |
| Forundersøgelser landinspektør og geo.  | kr. 20.000,00,-           |
| Bygherreforsikring, All-risk  | kr. 50.000,00,-           |
| Byggetilladelse   | kr. 36.000,00,-           |
| Tilslutningsafgifter  | kr. 0,00,-                |
| Der vurderes ikke at der skal betales nogen form for tilslutningsafgifter.  |                           |
| Mærkedage   | kr. 20.000,00,-           |
| Øvrige omkostninger   | <b>kr. 180.600,00,-</b>   |
| <b>Øvrige poster samlet:</b>  | <b>kr. 1.995.600,00,-</b> |
| <b>Byggesagens forventes gennemført for ex moms.</b>  | <b>kr. 9.766.983,00,-</b> |
| Bevilget økonomi  | kr. 8.840.000,00,-        |
| Manglende besparelser:  | kr. 926.983,00,-          |