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EMNE ENHEDSPRIS 
DKR 

SUM 
DKR 

SUM TOTAL 
DKR 

GRUNDLAG 
FOR PRIS 

1. RYDNING 
Rydning 

Udgravning til sti 55 m2  50 2.750 Erfaringspris 
Asfalt v. Arboretet fjernes og bortkøres 116 m` 125 14.500 Erfaringspris 

Delsum 17.250 

2. BEVÆGELSESRUTEN & SKOLEGÅRDEN 
Opgradering af eksist. belægning 

Asfalt - nyt slidlag 187 m2  75 14.025 Erfaringspris 
Vegecol - DOB 55 m2  150 8.250 Erfaringspris 

Fast belægning 
Stenmel inkl bundopbygning 170 m 220 37.400 Erfaringspris 

Delsum 59.675 

2. HAVEN 
Generelt 

Termoplast til 'Aktivitetspladsen (streger) 72 lb.m. 100 7.200 Erfaringspris 
Termoplast til 'Aktivitetspladsen' (ringe) SUM 3.900 Erfaringspris 
Formidlingsstationer 4 stk 3.750 15.000 Estimat 
Hegn og låge SUM 10.000 Estimat 

Laboratoriet 
Mobile plantevægge 3 stk 22.500 67.500 Estimat 
Spirekummer SUM 10.000 Estimat 

Sandhaven 
Sejl til overdækning SUM 16.000 Estimat 
Ormehullet SUM 10.000 Estimat 

Fugleskoven 
Nye træer 3 stk 3.000 9.000 Erfaringspris 
Fuglekasser SUM 10.000 Estimat 
Kameraer til fuglekasser 10 stk 1.000 10.000 Estimat 

Sommerfuglehaven 
Bistader inkl, diverse udstyr 3 stk 2.500 7.500 Tilbud 
Bidragter 10 stk 400 4.000 Tilbud 
Som merfug lebuske 65 stk 90 5.850 Estimat 

Køkkehaven 
Højbede 3 stk 4.000 12.000 Estimat 
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Bærbuske 60 stk 65 3.900 Estimat 
Arboretet 

Enggræs 116 m2  40 4.640 Erfaringspris 
Muld SUM 10.000 Erfaringspris 
Træer 6 stk 3.000 18.000 Erfaringspris 
Siddestubbe SUM 15.000 Estimat 

Delsum 249.490 

TOTAL 
SUM - økonomisk overslag 326.415 

Uforudsete udgifter 5,50 % 17.953 
All risk forsikring SUM 5.000 
SUM inkl. anlægsudgifter 349.368 

Rådgiverhonorar - projektering 45 timer 36.000 
Opmåling af landinspektør SUM 15.000 
SUM inkl, projektering og administration 400.368 

Moms 25 % 100.092 
SUM - inkl. moms 500.460 

FINANSIERINGSPLAN 

Friluftsrådet 109.800 
Familien Hede Nielsens Fond 10.000 
Insero Fonden 100.000 
Lokale og Anlægsfonden 150.000 
Hedensted Kommune 25.000 
Sydbank Fonden 50.000 
Korning Skole medfinansiering 56.000 

SUM 500.800 
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DNU SKEJBY 
Schønherr, Aarhus 

Grafik på parkeringspladser opgraderer et ellers funktionspræget rum og tilføjer det nye kvaliteter. 
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