
Punkt Ændring: Pris

1 Ombygning af indskoling

2.955.748,44 kr.     

P.1 
210.000,00 kr.         

P.3
507.000,00 kr.         

P. 5 
522.600,00 kr.         

P.6
250.000,00 kr.         

P.2  150.000,00 kr.         

P.3 200.000,00 kr.         

Uden tilvalg Med tilvalg

Byggeomkostninger 2.955.748,44 kr.     4.795.348,44 kr.     

Andre omkostninger:

Rådgivning, Uforudsete, 

Byggeplads, Miljøscreening og 

slutrengøring 1.128.626,92 kr.     1.329.744,08 kr.     

Rådgivning 12% 354.689,81 kr.        575.441,81 kr.         

Uforudsete 20% 591.149,69 kr.        479.534,84 kr.         

Byggeplads 5% 147.787,42 kr.        239.767,42 kr.         

Miljø screening 15.000,00 kr.          15.000,00 kr.           

Slutrengøring 20.000,00 kr.          20.000,00 kr.           

Internt honora 5% 147.787,42 kr.        239.767,42 kr.         

Inventar 5% 147.787,42 kr.        239.767,42 kr.         

Bygherreleverence 5% 147.787,42 kr.        239.767,42 kr.         

Pris i alt Inkl. andre omkostninger 4.064.375,36 kr.     6.105.092,52 kr.     

Komplet loft skift af indskolingsbygning

Nyt køkken sfo

Brand trappe

løsning med 2 klasseværelser til højre på førstesal inkl. Vending af toilet

Ombygning til flere specialelever

STUEETAGEN:

TILVALG

Komplet manling af indskoling bygning

Komplet gulvskift af indskolingsbygning

Indeks reguleret fra 1. kvartal 2022 113 til 3. kvartal 2022 123,2

Prisen indeholder:

‐ Nedbrydning og opbygning af vægge

‐ Maling af nye vægge

‐ Demonetring og montering eksisterende loft 

genindbygges

‐ Let el afbejde

‐ Nyt ventilation + økonomi til placering ej denne er 

ikke afklaret

‐ Let rep af gulve

Detaljer


