
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ombygning til flere specialelever 
Indeks reguleret fra 1. kvartal 2022 113 til 3. kvartal 2022 123,2 

Punkt Ændring: Detaljer   Pris  
STUEETAGEN:    

1 Sløjd/NT ændres til også 
at indeholde billedkunst 
jf. facilitetsplanen 

Se facilitetsplan pkt. A, men ikke skuret uden for. 
Prisen indeholder: 
- Demontering af høvlebænke og borde til kemi 
- Maling og udbedring af huller i væg ved facaden 
- 10 ekstra stikkontakter  
- Nye høvlebænke til 4 
- Enkelte reparationer af gulv 
 

           50.790,00 kr.  

2 Billedkunst ændres til 
forberedelse 

Prisen indeholder: 
- Nyt gulv inkl. Demontering af det gamle - der er 
ikke regnet med asbest holdig lim ved demontering 
- Demontering og motering af inventar 
- Fuld maling og udbedring af huller i vægge 
- Ny vask og demontering af den gamle 
- 10 ekstra stikkontakter 
- Omrokering af lys 

         131.462,97 kr.  

3 Eksisterende klasser til 
4.-6. årgang ændres til 
specialklasser 

Opdeling af de enkelte klasser til et stort og 1-2 
mindre rum. To toiletter etableres. 
Prisen indeholder: 
- Gipsvæge til lukning af væg og etablering af nye 
skillerum 
- Filt og maling af ovenstående vægge 
- Tilpasning af gulv 
- Tilpasning af loft 
- Etablering af 2 toiletter 
- Demontering og montering af nødvendigt inventar 
- 20 ekstra stikkontakter 
- Omrokering af lys 
 

         655.227,27 kr.  
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4 PLC ændres til kontorer. Prisen indeholder: 
- Brandrådgiver 
-Gipsvægge til lukning mod aula og opdelinge af 
kontorer inkl. Filt og mailng 
- Fuld maling og udbedring af huller i vægge 
- Nye lofter + demontering af det gamle 
- Tilpasning af gulv 
- 10 ekstra stikkontakter 
- Omrokering af lys 
- 2 Nye vinduer i midterste kontor 
- Etablering af ny ventilation 
- Etablering af ny varme 
 

         448.868,84 kr.  

1. SAL     
5 Etablering af klasseloka-

ler til 5. og 6. kl. Væg 
mellem lederkonto og 
forberedelse fjernes. 
 

Prisen indeholder: 
- Statikker -rådgivning 
- Nedbrydning af tung væg 
- Gipsvæg inkl filt og maling 
- Tilpasning af gulv 
- Tilpasning af loft 
- 20 ekstra stikkontakter 
- Omrokering af lys 
 
Prisen inderholder IKKE: 
- Stål eller andre bærende/stabiliserende foranstalt-
ninger i forbindelse med nedbrydning af tung væg  
- Afhængig af melding fra statikker kan dette punkt 
forventes dyrere, da der kan skulle indregnes stål i 
konstruktionen 

         220.512,21 kr.  

6 Væg i nuværende 0. kl. 
lukkes 

Prisen indeholder: 
- Gipsvæg sættes op, spartles og males.  
- Loft tilpasses. 
- Gulv tilpasses 

           48.575,89 kr.  

ANDET     
7 1 pavillon Prisen indeholder: 

- 420.000 kr til køb og montering af pavillion - oplyst 
af Søren Vig 
- 50.000 kr til tilslutning af pavillion 

         470.000,00 kr.  

8 Hegn om pavillonen Prisen indeholder: 
- 75m Hegn af typen Fletvævhegn, 125cm højt 
- Montering af hegn 

           16.626,55 kr.  

Vægge og lofter    
P.1  Sløjd Fuld maling af sløjd og tilhørende gang inkl. Demon-

tering og montering af inventar 
           41.847,88 kr.  

P.3 Nye specialklasser Fuld maling af klasse værelser  inkl. Demontering og 
montering af inventar 

           81.164,16 kr.  

P. 5  Nye klasseværelser  Fuld maling af klasse værelser  inkl. Demontering og 
montering af inventar 

           41.522,11 kr.  
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P.6 0-klasseværelser Fuld maling af klasse værelser  inkl. Demontering og 
montering af inventar -2 klasseværelser 

           46.734,45 kr.  

P.2  Billedkunst Nye lofter            74.364,17 kr.  
P.3 Nye specialklasser Nye lofter          199.006,79 kr.  
P.5  Nye alm. Klasseværelser Nye lofter             99.480,40 kr.  
P.6  0-klasseværelser Nye lofter i 4 klasseværelser          200.050,08 kr.  

    Samlet 
 Byggeomkostninger        2.826.233 kr.  
 Andre omkostninger: Rådgivning, Uforudsete, Byggeplads, Miljøscreening 

og slutrengøring 
         918.083 kr.  

 Pris i alt        3.744.316 kr.  


