

# Ombygning til flere specialelever

Indeks reguleret fra 1. kvartal 2022 113 til 3. kvartal 2022 123,2

Punkt	Ændring:	Detaljer	Pris
<b>STUEETAGEN:</b>			
1	Ombygning af indskoling	Prisen indeholder: - Nedbrydning og opbygning af vægge - Maling af nye vægge - Demontering og montering eksisterende loft genindbygges - Let el arbejde - Nyt ventilation + økonomi til placering ej denne er ikke afklaret - Let rep af gulve	2.955.748,44 kr.
<b>TILVALG</b>			
P.1	Komplet manling af indskoling bygning		210.000,00 kr.
P.3	Komplet gulvskift af indskolingsbygning		507.000,00 kr.
P. 5	Komplet loft skift af indskolingsbygning		522.600,00 kr.
P.6	Nyt køkken sfo		250.000,00 kr.
P.2	Brand trappe		150.000,00 kr.
P.3	Løsning med 2 klasseværelser til højre på førstesal inkl. Vending af toilet		200.000,00 kr.
			<b>Uden tilvalg</b>
			<b>Med tilvalg</b>
	<b>Byggeomkostninger</b>		2.955.748,44 kr.
	<b>Andre omkostninger:</b>	Rådgivning, Uforudsete, Byggeplads, Miljøscreening og slutrengøring	1.128.626,92 kr.
	Rådgivning	12%	354.689,81 kr.
	Uforudsete	20%	591.149,69 kr.
	Byggeplads	5%	147.787,42 kr.
	Miljø screening		15.000,00 kr.
	Slutrengøring		20.000,00 kr.
	Internt honora	5%	147.787,42 kr.
	Inventar	5%	147.787,42 kr.
	Bygherrelevance	5%	147.787,42 kr.
	<b>Pris i alt</b>	Inkl. andre omkostninger	4.064.375,36 kr.
			6.105.092,52 kr.