

**Dato:** 20.10 2016

**Budget for:** Uldum Skole  
 Til og ombygning af Uldum skole pga. pladsproblemer

<b>Grundudgifter</b>				<b>i alt kr.</b>	<b>16.500</b>
Grund			kr.	15.000	
	Omkostninger ifb. køb af grund	kr.	0		
	Erstatning	kr.	0		
	Arkæologiske undersøgelser	kr.	0		
	Geotekniske undersøgelser	kr.	15.000		
	Lokalplan / VVM	kr.	0		
	Genhusning	kr.	0		
Stikledninger			kr.	0	
	El	kr.	0		
	Varme - omlægning af stik	kr.	0		
	Telefoni	kr.	0		
	Fibernetkabel (overslagspris)	kr.	0		
	Antenne (overslagspris)	kr.	0		
	Stikledning for sprinkler (el og vand)	kr.	0		
	Vand	kr.	0		
	Kloak	kr.	0		
Tilslutningsafgifter			kr.	0	
	El	kr.	0		
	Varme	kr.	0		
	Telefoni	kr.	0		
	Fibernetkabel	kr.	0		
	Antenne	kr.	0		
	Tilslutning til ringforbindelse for sprinkler	kr.	0		
	Vand - foreløbig overslag i.h.t vedhæftede	kr.	0		
	Kloak	kr.	0		
Diverse grundudgifter	10,0%	15.000	kr.	1.500	
<b>Håndværkerudgifter</b>				<b>i alt kr.</b>	<b>1.788.639</b>
<i>Tilbygning</i>					
Anlægsarbejder			kr.	20.000	
Tilbygning, 56m <sup>2</sup> (brutto m <sup>2</sup> ) á kr. 16.000,- *1*2			kr.	896.000	
Nyt spån- og støvsug, anslået			kr.	200.000	
<i>Ombygning af eksisterende</i>					
Ombygning af eksisterende lokaler			kr.	547.850	
Samlet håndværkerudgifter			kr.	1.663.850	
Uforudsete udgifter	7,5%	1.663.850	kr.	124.789	
Vinterforanstaltninger	0,0%	1.663.850	kr.	0	
<b>Bygherreleverancer</b>					
Inventar, skolen finansierer selv inventar	0,0%	1.663.850	kr.	0	
<b>Uafklarede projektf forhold / projekt ændringer</b>					
Anslået procentsats	0,0%	1.663.850	kr.	0	
<b>Omkostninger</b>					
Totalrådgiverhonorar *3	7,5%	1.663.850	kr.	124.789	
Ekstern bygherrerådgivning, Ingeniør			kr.	15.000	
IKT-program			kr.	0	
Annoncering				0	
Landinspektør			kr.	15.000	
Lydmåling, blowdoor m.v.			kr.	10.000	
Miljø undersøgelse for asbest, PCB, bly m.v.			kr.	0	
Reserveret til opfølgning på miljø			kr.	0	
Bygningsgebyrer - suspenderet for 2015/2016			kr.	0	
Diverse udgifter (rejsegilde mv.)			kr.	0	
Forbrug - el, vand og varme			kr. drift		
Udtørring			kr. drift		
Forsikring - Anslået			kr.	20.000	
Omkostninger i alt			kr.	184.789	
<b>Samlet anlægsbudget eksklusive moms</b>				<b>i alt kr.</b>	<b><u>1.989.928</u></b>

*Bemærkninger til budget:*

*\*1 Det vurderes nødvendigt at udvide arealet til Håndværk og Design med minimum **45 netto m<sup>2</sup>**, så sammenlægning med sløjde er muligt.*

*\*2 Der er regnet med at tilbygningen ventileres ved at processug/spånsug fungerer som udsugning i brugstiden. Erstatningsluft tilføres fra eksisterende HD.*

*\*3 Der er regnet med at et mindre lokalt arkitektfirma kan udføre opgaven til et fornuftigt honorar.*

*\* Projektet er drøftet med byggesagsbehandler og bør kunne udføres iht. til ovenstående*