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INDHOLDSFORTEGNELSE

Totalentreprisetilbud, dateret den 15. juli 2015
Generelle forudseetninger, dateret den 15. juli 2015
Bygningsdelsbeskrivelse, dateret den 15. juli 2015.

Dansk Byggeri. Standardforbehold for totalentreprise af maj 2008.



BASE

base erhverv.ko

Lasning Gymnastikforening
Stubberupvej 7
8723 Lasning

TOTALENTREPRISETILBUD, LASNING GYMNASTIKFORENING, SPRINGHAL.

Idet vi refererer til vores aftale, har vi hermed forngjelsen af at fremsende tilbud pa ovennaevnte projekt.

Totalentreprisesum — ekskl. overdakning kr. 3.317.000,00 ekskl. moms

Tillegspris for overdaekning uden hul i tag kr. 404.000,00 ekskl. moms

Tilbudsgrundlag

For neervaerende totalentreprisetilbud gaelder falgende materiale i prioritetsraekkefalge:
Neervesrende totalentreprisetilbud, dateret den 15. juli 2015

Generelle forudsaetninger, dateret den 15. juli 2015

Bygningsdelsbeskrivelse, dateret den 15. juli 2015

Dansk Byggeri. Standardforbehold for totalentreprise af maj 2008.

ABT93

Bygherrens udbudsmateriale, dateret den 10.04.2015

Uden for totalentreprisen

Omkostninger til byggetilladelse, energimaerkning og evt. tilslutningsafgifter.
Brand- og stormskadeforsikring i byggeperioden.

Geotekniske praver, jordanalyser og evt. deponeringsafgifter.
Byggepladsforbrug mht. vand, el og varme.

Vi ser frem til et godt samarbejde pa byggeopgaven.

Horsens, den 15. juli 2015 {q&%f

Klaus Renslev Kurt Kjersgaard Hansen

Hermed accepteret, den . 2015

Lesning Gymnastikforening

BASE Erhverv as - Erhvervsbyvej 11, 2 - 8700 Horsens - www.baseerhverv.dk
Telefon 76 28 60 00 - Fax 76 28 60 19 - info@baseerhverv.dk
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AREALOPG@RELSE

Bebyggelse uden overdaekning
Indskudt etage/maderum

Overdaekning

ca.

ca.

ca.

212 m?
42 m?

58 m?
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BYGNINGSBASIS

Generelt
Bygningen isoleres saledes, at varmetabsrammen jf. BR 10 er overholdt for bygninger opvarmet
til over 15 grader.

Grunden

Da der ikke foreligger geoteknisk rapport er forudsat og indregnet falgende.

Der afremmes muld — forudsat 30 cm - og foretages rajordsregulering under bygninger og
befsestede arealer. Der er forudsat beeredygtige aflejringer ved underside fundamenter samt
under muld mht. terreendeek.

Overskud af muld og réjord bortkares.

Der foretages ngdvendig indfyldning og komprimering af egnet materiale til opbygning under
konstruktioner.

Fundamenter

Fundamenter udferes overalt i frostfri dybde.

Fundamenter stabes i jordrender og forskalling, i beton.

Veaegge i springgrav stebes i forskalling.

Vaegge i springgrav asfalteres og isoleres.

| tilbud er medregnet skilleveeg i springgraven for opdeling af madras- og trampolinomradet.

Terreendazk
Gulve pa terreen udferes som 100 mm betongulv pa isolering.

Belagninger
Der er indregnet belsegning i 5 meters bredde ved gavl og langside ca. 155 m”.
Som 50x50 fliser eller tilsvarende mht. pris.

Kloak

Der udfgres regnvandssystem for tagafvanding.

Der er indregnet omfangsdraen og dreenpumpebrend mht. draen omkring springgraven.
Draenpumpe leveres med alarm opsat i hal.

Der er indregnet 20.000 kr. til omlaegning af aflab under bygning samt 20.000 kr. til spildevand,
da vi ikke har haft eksisterende ledningstegninger til radighed i forbindelse med prissastningen.

RAHUS

Nedbrydninger og sammenbygninger
Tilpasning og sammenbygning af eksisterende facade ved eksisterende gang.
Nedbrydning af gavl i eksisterende hal — Det er forudsat at dette kan ske uden konstruktive tiltag.

Ydervagge
Ydervaegge udfgres som betonsandwichelementer med overflade i frilagt granit i sort eller gra.

Indervaegge
Alle veegge udfgres som betonelementvaegge.

Etagedak
Etagedzek udfgres som betonhuldeek.

Trapper

Indvendig trappe til 1. sal leveres som betontrappe uden belaegning.

Der er indregnet udvendig flugtvejstrappe fra 1. sal. Fremgar ikke af udbudstegninger.
Udferes som galvaniseret ligelgbstrappe. (Vil veere placeret ved klatrevaeggen)
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Tag
Tagkonstruktionen udferes som tagelementer TTS med mellemliggende perforerede hvide
staltrapezplader - alternativt som betonhuldaek.

KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE

Kompletterende dele til ydervaegge

Vinduespartier i facade er indregnet som trae/alu-vinduer.

Der er regnet med fglgende partier:

Vinduer mod mgderum pa 1. sal med oplukkelige felter

Flugtvejsder fra mederum til udvendig flugtvejstrappe.

Dobbelt darparti, hgjde 2,5 meter, med overliggende parti — el-opluk pa overparti.

Vindue b x h = 1,2 x 2,5 meter opdelt med vandrette sprosser — el-opluk pa én sektion.
Bemaeerk at omfang af facadepartier er @get i forhold til udbud og gar ud over klatreveeggens
areal.

Kompletterende dele til indervaegge

Der med brandkrav og pumpe fra eksisterende gang til trapperum.

Fodlister i hallen udfares i tree og ved linoleum i gummi/plast.

| &bninger mod depot monteres ledhejseporte 2,4 x 2,4 m (hulmal) — manuelt betjent.

Til porte leveres nummertastatur og betjening.

Fra mederum til hallen monteres 3 stk. vinduer, b x h = 1,2 x 0,8 m (hulmal)

| forbindelse med trappe monteres veern pa 1. sal omkring trappehul og handliste pa vaeg.
Udferes i malet udferelse med rustfrie handlister.

Tagkomplettering
| tag udfgres oplukkelige ovenlys, 10 m?. effektivt abningsareal til brug for brandventilation -
tilsluttet komforttryk.

OVERFLADER

Udvendige overflader
Facadeelementer udferes med frilagt overflade i sort eller gra granit

Indvendige overflader
Indvendige betonvaegge i m@derum pa 1. sal spartles og males.
Indvendige betonveegge i hal og depot sprajtemales — uden spartling.

Gulvoverflader

Gulve i mgderum udfgres i linoleum som Forbo marmoleum, 2,5 mm.

Gulv i depot er stevbundet beton.

Gulv i springhallen udfgres med traegulv som Junckers sportsgulv type UnoBat50 | bag med
tilherende Combi sportsfodpanel. Springgravsklapper er ogsé belagte.

Evt. efterlakering kan udferes for kr. 8.800,- ekskl. moms.

Loftoverflader

Loft i mgderum udferes som nedstroppet trasbetonloft.

| lager fremstar betondaek sprejtemalede

| hallen fremstar betontagpladerne ubehandlede og stélpladerne hvide i standard ral-farve.
Safremt tag udfgres som huldzek sprejtemales disse pa undersiden.
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Lydregulering
Der er udover treebeton pa loft i maderum indregnet et band i hejde pa 2,4 meter rundt pa 3
vaegge i hallen. Ca. 90 kvm. Traebeton leveres med grov struktur, hvidmalet opsat pa lzegter.

Tagoverflader
Taget forsynes med dampspaerre, isoleres og taekkes med 2 lag SBS tagpap med fald mod aflab.
U-veerdi min. 0,12.

VVS ANLAEG

Vandinstallation
Der er indeholdt 1 stk. brandskab. Der er afsat kr. 10.000,- til skab og tilslutning samt kr. 10.000,-
til fremfering. Der er forudsat 12 Ibm rerfering til tilslutning til eksisterende forsyning.

Varmeinstallationer

| depot og maderum etableres radiatorvarme.

| hallen etableres vandbarne stralepaneler.

Det er forudsat, at eksisterende varmeforsyning kan forsyne tilbygningen, og at der maks.er 12
Ibm. rerfering til tilslutning til eksisterende forsyning.

Sanitet
Der er ingen sanitet indeholdt.

Tagvand

Tagvand udfgres som Pluvia-system.

Der er regnet med 2 stk. tilslutninger ved gulv.

Rer fares synlig i haller. Tagvand isoleres og afsluttes med isogenapak.

Udsugning/ventilation
Der er ingen udsugning/ventilation indeholdt.

EL ANLAG

Stikledning
Der er ingen stikledning indeholdt.

Tavler
Det er forudsat at eksisterende tavle er disponibel mht. savel ampere og plads til udbygning.
| depot opsasttes undertavie.

Feringsveje
Nedvendige feringsveje er indeholdt.

Lysinstallation

Belysninger udferes overalt som synligt monterede armaturer, T5 lysrar, pa lofter.
Belysningsniveau i trapperum, maderum og depot 200 lux og i hallen 400 lux.

| hal og mederum udfgres lys med dagslysregulering.

Der er indregnet 1 teending i hal i trapperum. | maderum og depot sker teending via PIR-detektor.
230 V udtag: 4 stk. i hhv. lager, m@derum og hal samt 1 stk. i trappe —i alt 13 stk.

Udvendig belysning
Der er ingen udvendig belysning indeholdt
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Kraft- og tekniske installationer
Falgende er indregnet:
o Byggepladsinstallationer inkl. orienteringsbelysning.
e Forsyninger til springgrav
e Monteringftilslutninger af komponenter, felere mv. i forbindelse med varme.
e Monteringftilslutninger af ABV komponenter, regn- og vindsensor, komforttryk - ovenlys
e Forsyningftilslutning til 2 stk. vinduesautomatikker inkl. betjeningstryk.

Talevarsling, ABA, nedbelysning, flugtvejsbelysning, telefon, hgjttaleranlaeg, it o.l.
Der er ikke indeholdt ydelser i forbindelse med ovenneaevnte.
Myndigheder kan stille krav omkring ABA (automatisk brandalarmering), n@dbelysning o.l.

INVENTAR
Der er indregnet kr. 50.000,- ekskl. moms til tekgkken i maderum.
(Afleb, vvs, el, kakken, opvasker og kal).

TERRAN
Terraen omkring byggefeltet reetableres.
Udover dette er ingen terreen-/gartnerarbejder indeholdt.
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1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Alment
Totalentreprenaren leverer et indflytningsklart byggeri i udfgrelse som angivet i
tilbudsgrundlaget.

Totalentreprengrens ydelser omfatter arbejdsydelser og materialer, der er ngdvendige for
at aflevere bygningen i faerdiggjort stand, herunder samtlige planisegnings-, projekterings-
og handveerksarbejder, myndighedsbehandling og tilsyn med arbejdets udferelse.

Entreprisen leveres i god handveerksmaessig udferelse, og alle materialer der ikke er
naevnt i tilbuddet, kan henfgres til gode handelsvarer.

Totalentreprengren holder lgzbende bygherren orienteret om byggeriets stade ved
bygherremader.

Der udarbejdes ingenigr- og arkitektprojekt pa sagen.
Der udarbejdes ikke noget egentligt projekt mht. el og vvs-installationer.

Myndighedsbehandling
Det forudseettes, at myndighederne kan godkende projektet i den pateenkte udferelse efter
Bygningsreglement 2010.

Landinspekter
Hovedafsaetning og detailafszetning er indeholdt i tilbud.
Evt. servitutter, attester o.l. er ikke indeholdt.

Kvalitetssikring
Kvalitetssikringsmaterialet afleveres til bygherren i forbindelse med byggeriets aflevering.

Brand- og stormskadeforsikring

Brand- og stormskadeforsikring tegnes af bygherren

Jf. ABT 93 § 8 forudseettes det, at BASE Erhverv as med underentreprengrer bliver
medforsikret pa bygherrens brand- og l@sareforsikring. Finder overnaevnte ikke sted,
friholder bygherren BASE Erhverv as med underentreprenarer for ethvert
erstatningsansvar/regreskrav i tilfeelde af brand og storm og deraf afledte driftstab
forarsaget af fejl og forsemmelser begaet under arbejdets udferelse.

Sikkerhedsforanstaltninger
Udgifter til sikkerhedsforanstaltninger for egne arbejder er indeholdt i tilbuddet.

Vejrligsforanstaltninger
Ji. standardforbehold pkt. 4

Interimsinstallationer
Interimsinstallationer til el og vand samt reetablering af samme er indeholdt i tilbuddet.

Forbrug
El og vandforbrug i byggeperioden er ikke indeholdt. Dette betales af bygherren.

Stikledninger

Der er ikke indregnet nogen stikledning. Varme og el er forudsat tilsluttet eksisterende
forsyninger.

Kloak er forudsat tilsluttet eksisterende system.

2af3



1.10

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

Grunden
Grunden overtages som den ligger og efter opferelsen rettes terraen til.

Jordbundsundersggelse
Det forudseettes, at bygherren foranlediger geoteknisk undersggelse af grunden far
byggeriet igangsaettes — herunder ogsa jordklasseficering.

Fundering

Der forudseettes normale funderingsforhold 30 cm under terraen mht. terreendeek hhv. 100
cm under terreen mht. fundamenter.

Det forudszettes at jord til bortkersel er "ren” jord.

Tidsplan
Tidsplan efter nzermere aftale.

Rateplan
| forbindelse med udarbejdelse af kontrakt udarbejder BASE Erhverv ratebetalingsplan.

Prisjustering
Tilbudsprisen er fast for udfarelse jf. tidsplanen.

Dagbod
Ved eventuel forsinkelse af slutterminen betales dagbod pa 0,05% af entreprisesummen pr
arbejdsdag.

Garanti

Totalentreprengren stiller garanti jf. ABT 93 § 6.
Bygherren stiller betryggende sikkerhed for sine betalingsforpligtelser jf. ABT 93 § 7.
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¥,

For tilbudet galder ,Almindelige betingelser for Totalentre-
prise " af 22. december 1993 (ABT 93). Efter ABT 93, § 1,
stk. 3, geelder udbudsmaterialets fravigelse af betin-
gelserne kun, nar det tydeligt og udtrykkeligt angives,
pa hvilke punkter fravigelse skal ske. Tilbudsgiverens
forbehold er en del af tilbudet og tilsidesattes saledes ikke
af udbudsmaterialet.

Det forudsettes, at bygherren - bortset fra offentlige byg-
herrer - stiller den i ABT 93, § 7 navnte sikkerhed. Dette skal
ske senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgdelse.

Det forudsaettes, at entreprengren og dennes underentre-
prengrer medtages som sikrede pa den af bygherren i hen-
hold til ABT 93, § 8 tegnede brand- og stormskadeforsilring.
Tilsvarende skal gzlde ved offentlige bygherrers selvforsik-

ring.

For vinterforanstaltninger i vinterperioden {1/11 - 31/3), jf.
vinterbekendtggrelsen, gazlder fglgende:

"Arstidsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendt-
garelsen, er indeholdt i tilbudssummen.

"Vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendt-
garelsen, er ekstraarbejde.

Er disse beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser
og skgnsmaessigt fastsatte mangder, betales vinterfor-
anstaltningerne efter tilbudslistens enhedspriser og de
forbrugte maengder, og ellers som regningsarbejde. Afviser
bygherren at betale, har entreprengren ret til tidsfristfor-
l@ngelse og ved arbejder omfattet af vinterbekendtggrelsen
samt alle bygge- og broarbejder og lignende tillige ret til
betaling af stilstandsomkostninger.

Tilbudssummen indeksreguleres. Er intet indeks fastsat i
udbudsmaterialet eller i tilbudet, anvendes det af Danmarks
Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i
sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen.

Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres
prisen for den del af arbejdet, der udfgres efter 12 maneder
fra tilbudsdagen. For sdvel bygge- som anlagsarbejder skal

regulering ske som angivet i bilag 1 til Bygge- og Boligsty-

relsens cirkulzre af 10. oktober 1991 om pris og tid. For

Standardforbehold
for totalentreprise af maj 2008

anlaegsarbejder fastsaettes indeks, dog til indeks pr. den 1. i
pageldende maned, ndr dette er bestemt i udbudsmateria-
let.

Udover den faste pris skal der ydes entreprengren godtgg-
relse for udgiftsforggelse forarsaget af paleeg fra staten og
ekstraordinaere prisstigninger, jf. Bygge- og Boligstyrelsens
cirkulzere af 10. oktober 1991 om pris og tid, § 8 0g § 9.

Er der i udbudsmaterialet ikke stillet krav om fast pris,
reguleres tilbudssummen med tilbudsdagens indeks som
begyndelsesindeks.

Forsinkelse af arbejdet som fglge af anmeldelse til myn-
dighederne efter lov om forurenet jord er ikke omfattet af
tilbudet, medmindre anmeldeperioden udtrykkelig fremgar
af udbudstidsplanen. Giver anmeldelsen anledning til,

at myndighederne stiller krav til opgravning og flytning

af jorden, er ydelser til opfyldelse heraf ikke indeholdt i
tilbudet, medmindre disse pa tilbudstidspunktet entydigt
kan udledes af alment gaeldende forskrifter, og der til brug
herfor er givet fyldestggrende oplysninger om forureningen
i udbudsmaterialet, eller myndighedernes vilkar er identiske
med kravene i udbudsmaterialet.




