


Budget: 15. juni 2021

Tørring Skole

Rum til børn med muskelsvind

Murer:

Nedbrydning: areal/ stk delpris ialt 

bænke nedtages og fjernes 1 65000

nedbrydning skillevæg, h=2,8 (35 cm) 11

nedbrydning skillevægge wc og bad - øst 8,5

nedbrydning skillevægge wc og bad - vest 8,5

nedbrydning skillevæg mellem grupperum/ gang h=3,0 (35cm) øst 6

nedbrydning skillevæg mellem grupperum/ gang h=3,0 (35cm) vest 6

ændring dørhul 1

etablering dørhuller 3

lukning af dørhuller 5

Nedtagning fliser i bad 1 5,6

Nedtagning fliser i bad 2 5,6

Nedtagning fliser i bruserum 1 19,6

Nedtagning fliser i bruserum 2 19,6

Nedtagning fliser i wc rum 1 8,25

Nedtagning fliser i wc rum 2 8,25

Gulvfliser fjernes

omklædning 1 26

omklædning 2 26

wc1 2

wc2 2

bad 1 4

bad 2 4

Gulve:

opbrydning gulv, hvor nye baderum indrettes 6

udførelse af ny gulvkonstruktion (m. fald til gulvafløb) 6 2500 15000

Vægge:

Vandskuring vægge 125 225 28125

Opsætning fliser i baderum (vask og brus) 6 1500 9000

Tømrer

Nye skillevægge:

opsætning af lette skillevægge 0 1500 0

Gulve:

Opretning/ spartling af gulve 46 200 9200

Vinyl og linoleum 46 450 20700

Døre:

levering og montering af branddøre 0 10000 0

levering og montering af branddør med glas 0 15000 0

levering og montering af skydedør 2 10000 20000

levering og montering af alm dør til bad 0 5000 0

Maler

Vægge: malerbehandling gipsvægge 0 20000

Malerbehandling vandskuret vægge 250

Træværk døre 2

lysninger i ovenlys malerbehandles 6 5000

VVS:

varme: flytning af radiatorer eksist omklædning 1 2000 2000

flytning af radiatorer eksist bad 1 2000 2000

levering og montering af nye radiatorer 4 4000 16000

Vand og sanitet:

Demontering af eksisterende bruserum, wc og baderum 1 5000 2500

levering af ny vand installation (synlig) 1 5000 2500

Levering af nyt sanitet (1 stk. Wc, 1 stk. Hv, 1 stk. Brus) 1 15000 7500

Afløb:

Afpropning og filmes 1 15000 15000

etablering afløb for nye badeværelser 1 2500 2500

Vent: ?? 1 0 ?????????

El:

tilpasning eksisterende installation 1 10000 5000

nyt belysning 1 50000 25000

272.025,00 kr.



Budget: 20. maj 2021

Tørring Skole

Grupperum i gymnastik

Murer:

Tilpasning areal/ stk delpris ialt 

tilpasning af skydedør til to dørhuller 15000

Tømrer:

Vægge

Opsætning af gipsvæg/ lydvæg 25 2000 50000

0

Gulve: 0

nyt gulv i grupperum 15 500 7500

0

døre: 0

Levering og montering branddør med glassideparti 1 15000 15000

Levering og montering branddør til teknik/ depot 1 10000 10000

montering af ny terrassedør til det fri 1 10000 10000

0

inddækning: 0

Inddækning ventilationsrør 1 5000 5000

0

Maler: 0

Vægge 0

Malebehandling gipsvæg 50 300 15000

Malebehandling murstensvæg 5000 0

0

ovelys 0

malerbehandling af lysning 1 5000 5000

0

0

El: 0

Installation 1 5000 5000

Belysning 1 10000 10000

0

0

VVS: 0

varme: 0

levering og montering af nye radiatorer 1 4000 4000

151.500,00 kr.



Budget: 15. juni 2021

Tørring Skole

Grupperum i gymnastik

Drias overslag

certificeret brandrådgivning 25.000

certificeret rådgivning statik 0

25.000

Herle overslag

ansøgning byggetilladelse 15.750

Udbudsmateriale 25.000

Indhentning tilbud 11.250

Udførelse/ tilsyn 18.500

70.500

95.500,00 kr.




